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Leistungsbeschreibung 
Naturstammhäuser 
 
- geschlossener Rohbau 
- ab Oberkante Bodenplatte / Aufmauerung 
- Kran und Gerüst sind bauseits zu stellen 
 
 
 
 
 
 
Kennzeichnung für nachfolgende Textpassagen: 
 
Auftragnehmer = eb Haus GmbH, In den langen Stücken 8, 38820 Halberstadt 
Bauherr bzw. Auftraggeber =   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

                                                                                                                 
     
  In den langen Stücken 8 

         38820 Halberstadt 
 
         Tel. 0 39 41 / 66 28 48 
         info@blockhaus-deutschland.de 

 
 
 

Stand September 2020 
Alle vorherigen Leistungsbeschreibungen verlieren ihre Gültigkeit 
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0.  Vorbemerkungen 
 
In der nachfolgend aufgeführten Bau- und Leistungsbeschreibung wird die Standardausstattung des 
zu errichtenden Bauwerkes beschrieben. Diese Ausstattung ist Grundlage des Werksvertrages. In den 
Bauzeichnungen dargestellte Einrichtungsgegenstände (z.B. Mobiliar oder Kücheneinrichtungen) und 
Außenanlagen (z.B. Terrassen, Hauseingangspodeste oder Zuwegungen) sind vom Leistungsumfang 
ausdrücklich ausgenommen und dienen lediglich der Darstellung in den Bauantragsunterlagen bzw. 
der Veranschaulichung der Funktion der Räume. 
 
Erweiterung des Leistungsumfanges und zusätzliche Ausstattung können über den beschriebenen 
Standard hinaus schriftlich vereinbart werden. 
 
Eigenleistungen können gewerkeweise gegen Gutschrift schriftlich vereinbart werden. Eine 
Gewährleistung für in Eigenarbeit durchgeführte Leistungen wird nicht übernommen (siehe Liste 
Mehr- und Minderleistungen). 
 

1.  Planung und Bauantrag 
 
Der Bauherr stellt einen Flurkartenauszug, einen Ortsübersichtsplan, drei amtlich beglaubigte 
Lagepläne und einen Kanaltiefenplan zur Verfügung. 
 
Paket 1: 

1. Intensives Beratungsgespräch  
2. Vorplanung durch unseren Architekten, Projektentwicklung per CAD, Kostenberechnung 
3. Ausfertigung von Bauvoranfrageunterlagen zur Abgabe beim Bauamt 
4. Grobplanung / Einzeichnen der Zufahrtsstraße, incl. Hof als Grundlage zur Preisanfrage beim 

lokalen Tiefbauer 
 
 

Paket 2: 
5. Beratungsgespräch bei Ihnen vor Ort, inkl. Besichtigung des Bauplatzes mit unserem 

Architekten 
6. Ausarbeitung der gesamten Bauantragsunterlagen, inkl. Statik und Wärmeschutznachweis  
7. Bauabnahme nach Errichtung des Rohbaus und Einweisung der nachfolgenden Gewerke 
8. Entsprechende Pläne für Kanalanschluss, Wasseranschluss etc. für den kompletten 

Hausanschluss 
 
 

Anmerkung: 
 

Die eb Haus GmbH ist berechtigt, evtl. unabänderliche und unvermeidbare Änderungen, die aus 
statischen oder technischen Gründen, insbesondere auch durch Auflagen der Baubehörde oder 
anderer Stellen, gefordert werden, im Detail auszuführen, soweit sie sich im Rahmen der 
eingeplanten Kosten bewegen. Mehrkosten sind dem Bauherren unmittelbar bekanntzugeben und 
sind als zusätzlicher Auftrag zu vergeben. 
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Änderungswünsche in der Planung und Ausstattung werden berücksichtigt, soweit diese technisch 
durchführbar sind, der Erwerber sie schriftlich vor Baubeginn in Auftrag gibt, und die ggf. daraus 
resultierenden Mehrkosten trägt. 
 
Die vorliegenden Zeichnungen, Maße und Raumgrößen entsprechen der Entwurfsplanung des 
Architekten. Geringfügige Abweichungen sind möglich und beeinträchtigen die Ausführung nicht. 
 
Genaue Maße, z. B. für Einbaumöbel, sollten durch Aufmaß nach Fertigstellung des Rohbaus 
ermittelt werden. 
 
Küchenplanung: 
Während der Vorplanung, werden, in Abstimmung mit dem Architekten, die Leerrohre für 
Entwässerung sowie Steckdosen in den Naturstämmen eingeplant. Das Feinaufmaß vor 
Küchenproduktion ist nach Fertigstellung des Rohbaus möglich. 
 

2.  Bau-Vorbereitung 
 
Der Bauherr sorgt für die Freimachung des Baugrundstückes in der Zeit zwischen Bauantragsstellung 
und Erteilung der Baugenehmigung. 
Erforderliche Sicherungsmaßnahmen für die Überfahrt von Bürgersteigen, Tiefborden, 
Grabenübergängen etc. erbringt der Bauherr. Der Montagekran und Gerüst sind bauseits zu stellen. 
Vor Fenstereinbau kann eine Sicherung durch Holzplatten durch den Kellerbauer erfolgen. Rechtlich 
vorgeschriebene Maßnahmen, in Bezug auf Arbeitssicherheit und Unfallverhütung, sind vom 
Auftragnehmer selbständig zu erbringen. 
 
Die Einmessung des Gebäudes vor Baubeginn erfolgt auf Veranlassung und Kosten des Bauherrn (bei 
Grenzbebauung). 
 

u. a.  • Sichtbarmachung und Zugänglichkeit der Grenzsteine 

• Planebenheit im Bereich des zu erstellenden Baukörpers 

• Freie Zufahrt für Baufahrzeuge und Montagekran bis 40 t 
 
Der Bauherr sorgt für Baustrom- und Bauwasseranschluss auf dem Baugrundstück. 
Der Auftragnehmer sorgt für ein Baustellen-WC. 
 

3.  Herstellung des Erdgeschoß-Rohbau 
 
Die Höhe im Erdgeschoß beträgt, ab Oberkante Fliesen bis Unterkanten Deckenbalken, ca. 2,70 m. 
Bedingt durch Nachtrocknungsprozesse des Holzes setzt sich das Erdgeschoss im Zeitraum von 2 - 3 
Jahren um ca. 15-20 cm. 
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3.1  Außenwände 

3.1.1  Außenwände im Erdgeschoss 
 

Rundholzkonstruktion Holzart Fichte. Der Stammdurchmesser beträgt 38-55 cm, die Stämme werden 
manuell entrindet und geschliffen, so dass die natürliche Struktur und Formgebung erhalten bleibt.  
 
Die Eckverkämmungen werden in aufwendiger Handarbeit in Form einer vierfach gelagerten 
Sattelkerbe aus dem Stamm gearbeitet. Hierdurch wird eine Öffnung der Fuge durch 
Trocknungsschwund verhindert und eine optimale Setzung gewährleistet. 
 
Längs der Stämme erfolgt die Anpassung des darunterliegenden Stammes, so dass die Stämme trotz 
ihrer natürlichen Unebenheit passgenau aufeinanderliegen. Im Isolierkanal an der Stammunterseite 
(U-Nut) wird mit Schafwolle optimal isoliert. Entsprechend der Tiefe der U-Nut wird der Stamm an 
der Oberseite mit einem Entlastungsschnitt versehen, um die natürlichen Trocknungsrisse an den 
nicht sichtbaren Stammseiten auftreten zu lassen.  
Entlastungschnitte erfolgen in jedem Stamm bis auf Dachsparren. 
Die oberste Stammlage wird entsprechend der Dachneigung abgeschrägt und dient als Fußpfette. In 
Höhe der Zwischendecke wird zur exakten Aufnahme der untersten Deckenschalung eine Nut 
ausgearbeitet. 
Das Holz ist naturbelassen (unbehandelt). Die Isolierung zwischen den Stämmen erfolgt mittels 
Schafwolle (8 x 20 cm). Unsere Schafwolle stammt von der Firma Isolena Naturfaservliese GmbH. 
Als Dichtungsband wird ein schlagregendichtes (wasserdichtes) Schaumgummi verwendet. 
Alle Stämme sind einmal innen und außen geschliffen. Bei schlüsselfertiger Beauftragung erfolgt ein 
Feinschliff (100er Körnung) nachdem alle Gewerke fertig sind und die Aufheizphase abgeschlossen 
ist. 
Der Kniestock beträgt ca. 1,20 m vom fertigen Fußboden. 

 
3.1.2  Außenwände im Dachgeschoss 

 
Giebel- und Drempel 
Es wird ein 240er Holzständer auf der Außenwand stehen und zum Dach hin eingebaut. In der 
hinterlüfteten Holzfassade wird im unteren Bereich ein Insektenschutzgitter befestigt.  

 
3.2  Erdgeschoßdecke 
 
Häuser mit Satteldach – Dachgeschoss ausgebaut 
Zur Aufnahme der Deckendielung werden Rundholzstämme als Deckenbalken über dem Erdgeschoss 
verlegt. Diese sind oben abgeflacht und werden in Abständen von 0,90 m einschließlich Wechsel für 
die Treppe verlegt. Die Deckenbalken werden handwerklich in die tragenden Wände verzapft und zur 
Aufnahme der Dielen abgeflacht und ausnivelliert (ausgeglichen). 
Die Decke wird mit 28 mm Nut- und Federdielen abgedielt (Dielen im Erdgeschoss sichtbar). 
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4.  Herstellung des Dachgeschoß-Rohbaus 
 
Die Giebelwände werden mit einer Holzständerkonstruktion ausgefacht. 
 
Giebel- und Drempel 
Es wird ein 240er Holzständer auf der Außenwand stehen und zum Dach hin eingebaut. In der 
hinterlüfteten Holzfassade wird im unteren Bereich ein Insektenschutzgitter befestigt.  
 
 

5. Dacheindeckung/ Zimmererarbeiten/ 
  Zwischensparrendämmung 

 
Der Dachstuhl für Satteldächer und Walmdächer wird nach statischen Berechnungen erstellt. Bei 
allen Dachkonstruktionen wird Nadelholz der Güteklasse S 10 und der Schnittklasse A/B verwendet.  
 
Die Naturstammsparren bleiben unbehandelt. Die Dachlattung wird werkseitig gemäß DIN 
schadstofffrei schutzimprägniert. 
 
Häuser mit Satteldach – Dachgeschoss ausgebaut 

 • Befestigung der Sparren mit M12/300 Schlüsselschrauben 
 

 • anbringen einer Trauf- und Ortgangschalung, sowie Trauf- und Stirnbohle, 
Dachüberstand allseitig 1,70 m als konstruktiver Holzschutz 

   
Die Dacheindeckung erfolgt mit Marken-Dachziegel aus Ton, Farbe rot oder anthrazit (engobiert) 
einschließlich aller Formteile für Ortgang, First, Grate sowie Durchgangspfannen für die 
Sanitärentlüftung.  
 
Hersteller Braas; Model Tondachziegel Rubin 9V in Anthrazit oder Naturrot. Alternativ Jacobi 
 
Unter der Dacheindeckung wird eine hochwertige diffusionsoffene Unterspannbahn sowie eine 
Dach- und Konterlattung eingebaut. 
Der Dachüberstand bei Satteldächern beträgt ca. 1,70 m (gemessen wird die horizontale Ebene von 
Außenwand bis Außenkante Dachziegel). 
Die Dachrinnen und Fallrohre werden aus Zink einschließlich aller Formstücke bis kurz über Terrain 
geführt und an das bestehende Abflussrohr angeschlossen. 
 
Alternativ: 
Sichtdachstuhl mit Aufsparrendämmung: 
Naturstammdachstuhl oder Sichtdachstuhl in KVH mit 19 mm Sichtschalung und 16 cm 
Aufsparrendämmung (als Extra zu ordern) 
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Bei Einbau eines Schornsteins, als Zusatzauftrag der Bauherren, werden im Schornsteinbereich ein 
Standbrett und ein Dachausstiegsfenster oder Dachtrittsteine für den Schornsteinfeger eingebaut. 
Der Schornsteinkopf oberhalb der Dacheindeckung wird mit Schiefer verkleidet. Entsprechende 
Sicherheitsvorgaben, bzgl. Sicherheitsabstände (Brandschutz) und konstruktive Details, insbesondere 
bei den Decken- und Dachdurchdringungen, werden beachtet. (als Extra zu ordern) 

 
6.  Fenster und Außentür 
 
Maße nach Fensterliste bzw. Planung 
 
Es werden Fenster- und Türelemente aus hochwertigen Kunststoffprofilen (in fast allen Farben 
erhältlich) verbaut. Anzahl und Fenstergrößen gem. Planung. 
 
Die Fensterprofile sind von der Firma VEKA, 82 Bautiefe, SL82. 
 
Sprossen- und Holzfenster, sowie Schiebetürenelemente oder andere Gestaltungsarbeiten, sind auf 
Wunsch lieferbar – als Extra zu ordern. 
 
Serienmäßig werden die Fenster mit Wärmeschutzglas 0,6 W/m²K ausgestattet. Andere Glasarten 
sind auf Wunsch lieferbar – als Extra zu ordern.  
 
Dachfenster sind als Extraleistung zu ordern. 
(z.B. Dachfenster Velux in Kieferoptik, 0,66m x1,18m, inkl. Montage 1.750.-€)  
 
Die Fenster und Türen werden im Blockwerk, inkl. Futter, Verkleidung, Isolierung und Verblendung, 
sowie der Einarbeitung der Innen- und Außenfensterbänke eingepasst.  
Die Fensterbänke sind im Außenbereich aus Aluminium/Titanzink; im Innenbereich aus Fichte geölt. 
 

7.  Zusatzleistungen 
 
Zusatzleistungen werden in einem Zusatzauftrag als Vertragsbestandteil erfasst und dem Bauherrn 
nach erbrachter Leistung in Rechnung gestellt. 

 
8.  Änderungen 
 
Änderungen, die den Bauwert nicht beeinträchtigen, jedoch dem Baufortschritt dienen sowie 
Änderungen aufgrund behördlicher Auflagen, bleiben vorbehalten. Für die in der Baubeschreibung 
und den Plänen enthaltenen Maße gelten die zulässigen Toleranzen. 
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9.  Schlussbemerkungen 
 
Die aufgeführten Leistungen können durch andere, gleichwertige, ersetzt werden. 
Nicht im Lieferumfang enthalten sind: 
 

 • Gebühren und Kosten für eine Baugenehmigung 

 • Vermessung des Grundstückes 

 • Einmessung der Baugrube und des Gebäudes nach Fertigstellung 

 • Erstellung von Lage- und Höhenplänen/Kanalhöhenplänen 

 • Baugrundgutachten 

• Anschlusskosten für Hausanschlüsse (Strom, Gas, Trink-, Schmutz- und Regenwasser,  
Telefon usw. 

• Verbrauchskosten für Baustrom/Bauwasser/ Heizkosten  
 
Wir empfehlen nach der Estrich-Aufheizphase einen Feinschliff der Stämme vorzunehmen. 
 
Während der Trocknungsphase der Naturstämme muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt 
werden, da es bei zu hoher Raumluftfeuchte zu Stockfleckenbildung kommen kann. 
Das Aufstellen von Luftentfeuchtern wirkt sich hierbei als sehr vorteilhaft aus. 
Ein zu starkes Aufheizen während der Trocknungsphase muss vermieden werden. 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
 
Das Naturstammhaus ist ab Oberkante Bodenplatte / Aufmauerung im Außenbereich fertig. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Ort, Datum 

 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Auftraggeber / Bauherr eb Haus GmbH  

 


